

## 招标/资审文件修改通知

标段编号：LYSG2021-106-081

致招标文件持有者：

原招标文件 P136 页：2.15.1 投标人应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关要求计取，施工费费率报价不得低于下限，否则，由评标委员会认定作无效标处理。

项目名称	规费	安全文明施工费	税金	备注
取费基数		人工费+机械费	税前工程造价	
/	下线	上、下区间	/	
道路工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
交通工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
给水工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
排水工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
路灯工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
电力、通信工程	5.63%	8.03%~6.57%	9.00%	
绿化工程	9.18%	4.10%~3.35%	9.00%	

修改为：2.15.1 投标人应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关要求计取，施工费费率报价不得低于下限，否则，由评标委员会认定作无效标处理。

项目名称	规费	安全文明施工费	税金	备注
取费基数		人工费+机械费	税前工程造价	
/	下限	上、下区间	/	
道路工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	
交通工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	

给水工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	
排水工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	
路灯工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	
电力、通信工程	5.625%	8.03%~6.57%	9.00%	
绿化工程	9.183%	4.10%~3.35%	9.00%	

1、其余未涉及部分按原招标文件规定执行。

2、电子招标清单费用下限相应的按本次调整修改，以本次修改为准。

对给投标人带来不便表示歉意。投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。

龙游县城市发展投资有限公司

浙江新世纪工程咨询有限公司

2021年6月24日